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Příloha k faktuře: D122

Celkový honorář
Licence: 123456 – PROTECH spol. s r.o.

Firma
Číslo zakázky
Místo
Stavba
Projektant
Datum

:
:
:
:
:
:

Projekty staveb, spol. s r.o., Mírová 423, Písek
XY123
Silnice II/240
Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
Ing. Josef Novák
16.2.2016

Honorář 2015 © 1994–2015 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Tabulka objektů:

Číslo objektu
1
2
Celkem
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Popis objektu
Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
Geodetické práce

Honorář
134 125,00

60 610,00
194 735,00

40 894,40
235 629,40

1) Komplexní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.
2) Odvodnění stavby.
3) Rektifikace včetně přechodnic a rozšíření v některých obloucích.
4) Dosažení nejnižšších stavebních nákladů u údržby a rekonstrukci je možné dosáhnout jen zahuštěným
zaměřením příčných řezů. Proto nabízím přímé zaměření příčnými řezy a podélným profilem, tedy nikoliv
získání těchto hodnot z interpolací situačního zaměření, jako se to běžně provádí. Na trase bude zaměřeno
a v PD řešeno 70 - 80 příčných řezů přímým zaměřením.
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Příloha k faktuře: D123

Kalkulace ceny – Výkonové fáze
Sazebník – UNIKA 2015

Licence: 123456 – PROTECH spol. s r.o.

Firma
Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:
:
:
:
:
:
:
:

Projekty staveb, spol. s r.o., Mírová 423, Písek
XY123
Silnice II/240
Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
1
Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
Ing. Josef Novák
16.2.2016

Honorář 2015 © 1994–2015 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Odvětví
Celkové náklady
Pásmo náročnosti
Kategorie

:
:
:
:

Stavby inženýrské a vodohospodářské
8 000 000,00 Kč
2
Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře
Zvolený celkový základní honorář

:
:
462 500,00 Kč – 539 600,00 Kč
462 500,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.
1

2

3

4
9
11
Celkem
Celkem
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Název výkonové fáze
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a
inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)
projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k
ohlášení stavby (DSP a IČ SP)
projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)
práce spojené s prováděním stavby
práce po dokončení stavby

PČ %
1,00

19,00

—

—
—
—

20,00
29,00

IČ %
3,00

6,00

—

—
—
—
9,00

PČ Kč
4 625,00

87 875,00

—

—
—
—

92 500,00
134 125,00

28 166,30
162 291,30

IČ Kč
13 875,00

27 750,00

—

—
—
—

41 625,00
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Příloha k faktuře: D124

Kalkulace ceny – Hodinové sazby
Sazebník – UNIKA 2015

Licence: 123456 – PROTECH spol. s r.o.

Firma
Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:
:
:
:
:
:
:
:

Projekty staveb, spol. s r.o., Mírová 423, Písek
XY123
Silnice II/240
Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
2
Geodetické práce
Ing. Josef Novák
16.2.2016

Honorář 2015 © 1994–2015 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Časový honorář
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce
velmi náročné a koncepční práce
náročné práce
méně náročné práce
konstrukční práce
Celkový honorář
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Kč/h
1 060,00

810,00
640,00
500,00
400,00

hod.
0,00
9,00

33,00
42,00
28,00

Kč
0,00

7 290,00
21 120,00
21 000,00
11 200,00
60 610,00
12 728,10
73 338,10


