

Celkový honorář

Licence: 123456 – PROTECH spol. s r.o.

Firma : **Projekty staveb, spol. s r.o., Mírová 423, Písek**
Číslo zakázky: XY123
Místo : Silnice II/240
Stavba : Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
Projektant : Ing. Josef Novák
Datum : 16.2.2016

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
1	Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.	134 125,00
2	Geodetické práce	60 610,00
Celkem		194 735,00
DPH (21 %)		40 894,40
Celkový honorář včetně DPH		235 629,40

- 1) Komplexní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.
- 2) Odvodnění stavby.
- 3) Rektifikace včetně přechodnic a rozšíření v některých obloucích.
- 4) Dosažení nejnižších stavebních nákladů u údržby a rekonstrukci je možné dosáhnout jen zahuštěným zaměřením příčných řezů. Proto nabízím přímé zaměření příčnými řezy a podélným profilem, tedy nikoliv získání těchto hodnot z interpolací situačního zaměření, jako se to běžně provádí. Na trase bude zaměřeno a v PD řešeno 70 - 80 příčných řezů přímým zaměřením.

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2015

Licence: 123456 – PROTECH spol. s r.o.

Firma : **Projekty staveb, spol. s r.o., Mírová 423, Písek**
 Číslo zakázky: XY123
 Místo : Silnice II/240
 Stavba : Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
 Číslo objektu : 1
 Popis objektu : Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
 Projektant : Ing. Josef Novák
 Datum : 16.2.2016

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **8 000 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 2
 Kategorie : Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **462 500,00 Kč – 539 600,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **462 500,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	3,00	4 625,00	13 875,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)	19,00	6,00	87 875,00	27 750,00
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	—	—	—	—
4	projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	—	—	—	—
9	práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem		20,00	9,00	92 500,00	41 625,00
Celkem			29,00		134 125,00
DPH (21 %)					28 166,30
Celkový honorář včetně DPH					162 291,30

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2015

Licence: 123456 – PROTECH spol. s r.o.

Firma : **Projekty staveb, spol. s r.o., Mírová 423, Písek**
Číslo zakázky: XY123
Místo : Silnice II/240
Stavba : Oprava silnice II/240 Lhota II/27 - III/240 CEST a.s.
Číslo objektu : 2
Popis objektu : Geodetické práce
Projektant : Ing. Josef Novák
Datum : 16.2.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 060,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	810,00	9,00	7 290,00
náročné práce	640,00	33,00	21 120,00
méně náročné práce	500,00	42,00	21 000,00
konstrukční práce	400,00	28,00	11 200,00
Celkový honorář			60 610,00
DPH (21 %)			12 728,10
Celkový honorář včetně DPH			73 338,10